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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
na 3

realizacj¢ zadania pn. ,Budowa budynku ASP dia Wydziatu Rzeiby w Warszawie
przy ul. Spokojnej 15” w tym warsztaty dla uczelni, :

Wartos¢ szacunkowa zamoéwienia: o wartosci nieprzekraczajqcej rownowartosci
kwoty okreslonej w art. 11 ust. § ustawy Pzp 3

Tryb postepowania: przetarg nieograniczony

Zamawiajacy: Akademia Sztuk Picknych w Warszawie,

ul. Krakowskie Przedmiescie 5,
00-068 Warszawa

tel. 22 320 02 48, fax. 22 320 02 34,
NIP 525-000-86-66, REGON 000275777
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Warszawa, 18 lipca 2013 r.




1.

Akademia Szruk Pigknych w Warszawie
Nr sprawy: ZP-9/2013

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajaceqgo

Zamawiajgcym jest:

Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie,
ul. Krakowskie Przedmiescie 5,

00 - 068 Warszawa,

Regon: 000275777, NIF: 525-000-86-66
Adres strony internetowej: www.asp.waw.pl

2.

Tryb udzielenia zamowienia

Postepowanie o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego prowadzone jest
na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej ,Ustawg” - oraz
przepisow wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu
nieograniczonego. :

3.

3.1

3.2.

1.

SEN

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn. ,,Budowa budynku ASP
dia Wydziatlu Rzezby w Warszawie przy ul. Spokojnej 16" w tym warsztaty
dia uczelni, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczng na
dzialce 0 numerze ewidencyjnym 2 z obrebu 6-03-06, na terenie dzielnicy Wola w
Warszawie.

Budowa budynku poprzedzona bedzie robotami rozbidrkowymi  obiektow
tymczasowych. :

Teren planowanej inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. -

Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zawiera §1 Wzoru Umowy stanowigcy
Zatgcznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia — SIWZ.

Opis rob6t budowlanych objetych inwestycja znajduje sie w Dokumentacii
Projektowej przygotowanej przez pracownie Pana Wojciecha Gawinowskiego
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg VOSTOK DESIGN Wojciech
Gawinowski z siedzibg w Czestochowie 42-200, przy ul. Skiodowskiej-Curie
14\16/37. W zakres zadania inwestycyjnego wchodzg nastepujace rodzaje robét i
czynnosci: :

Roboty architektoniczne:

1.1.stan surowy,

1.2.roboty wykonczeniowe,

1.3.roboty montazowe,

1.4.roboty elewacyjne.

Roboty konstrukecyjne.

Roboty instalacyjno- sanitarne:

3.1.instalacja wodno-kanalizacyjne,
3.2.instalacja wodociggowe przeciwpozarowe,
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3.4.

3.5.
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3.3.instalacja wentylacji budynku,
3.4.instalacja centralnego ogrzewania,
3.5.wezef ciepiny.

. Roboty instalacii elektrycznych i teletechnicznych:

4.1.instalacje elektryczne,
4.2.instalacje teletechniczne-ckablowanie strukturaine,
4.3.instalacje oddymiania klatki schodowej.

. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu:

5.1. elementy zagospodarowania terenu,

5.2.Zielen zewnetrzna (z wycinkg drzew),

3.3. sieci i przytgcza wodno- kanalizacyjne,
5.4.przytacze cieplne,

5.5.roboty wyburzeniowe obiektow tymczasowych, :
5.6.roboty dotyczgce przytacza energetycznego. i

. Prowadzenie monitoringu geodezyjnego sasiednich budynkéw przez caty okres

budowy potwierdzonego operatami nie rzadziej niz raz w tygodniu w czasie prac
zwigzanych z fundamentowaniem, a nastepnie do konca budowy minimum raz w
miesigcu. ;

. Przeprowadzka uzytkownikow z ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 37/39 na ul.

Spokojna 15 w Warszawie.

. Opis budynku:

8.1. powierzchnia zabudowy 1358m?,
8.2. powierzchnia calkowita 2517m?,
8.3. kubatura 12800m°,

8.4.ilos¢ kondygnacii nadziemnych 2.

Szczegotowy zakres robot okreslony jest w Projekcie Budowlanym, Projektach
Wykonawczych, Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robot oraz Przedmiarach
Robot stanowigcymi Zatacznik nr 9 do SIWZ. W razie watpliwosci co do opisu
przedmiotu zamowienia Wykonawca zawsze moze zwrécié sie do Zamawiajacego
z zapytaniem w celu uzyskania wyjasnien,
Przekazane przez Zamawiajacego przedmiary robot stanowig dla Wykonawcy
wylgcznie materiat pomocniczy. Wykonawca powinien uzyskaé¢ wszelkie
dodatkowe informacie, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowego przygotowania
oferty oraz zawarcia Umowy i wykonania zamowienia. Wykonawca powinien
dokonac wizji lokalnej terenu robot, w celu zapoznania sie z warunkami wykonania
zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest dla okreslenia ryczattowej ceny oferty, samodzielnie
sporzadzi¢ kosztorys ofertowy obejmujacy wszelkie koszty i elementy ksztattujace
ceng niezbedne do wykonania cato$ci zaméwienia z zachowaniem wymogow,
rodzajow rozwigzan, technologii, materiatow, urzadzen, itd. okreslonych w tresci
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt i
obowigzujgcych przepisach. Kosztorys powinien byé sporzadzony metodg
kalkulacji szczegotowej. Oferowana cena musi wynikac z zatgczonych do oferty
kosztoryséw ofertowych zawierajgcych: :

¢ Zestawienie materiatéw i urzgdzen z podaniem ich nazw,

» Parametry kosztowe (R,M,S, Kp, Kz i Zysk).
Kosztorysy nalezy sporzadzi¢ w ukladzie branzowym z uwzglednieniem na dziaty
takie jak wystepujg w przekazanych przez Zamawiajacego przedmiarach robot.



3.6.

3.7.
3.8.
3.9

Akademia Sztuk Pigknych w Warszawie
Nr sprawy: ZP-9/2013

Tam gdzie w SIWZ, w szczegoinosci na rysunkach, w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Qdbioru Robét Budowlanych oraz w Przedmiarach
Robot, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiatow lub norm, o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod
warunkiem, Zze zagwarantujg one realizacie robét w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zafczonych w wyzej wymienionych dokumentach. Zamawiajacy
wymaga uzyskania zatwierdzenia na Karcie Materiatowej, zgodnie z zapisami we
Wzorze Umowy stanowigcej zatacznik nr 6 do SIWZ. f

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czgsciowych. _

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowier uzupetniajgcych, o
ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. :

3.10.Nazwy i kody Wspoinego Stownika Zamoéwien (CPV):

Przedmiot giéwny
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe; i
wodnej :

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia: roboty ziemne :
45261210-9 Wykonywania pokryé¢ dachowych

45262210-6 Fundamentowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego

60100000-9 Ustugi w zakresie transportu drogowego

UWAGA!

Kosztorys ofertowy bedzie wykorzystany przez Zamawiajgcego wylgcznie w celu
ustalenia czy parametry techniczne i jakosciowe materialow | urzadzen oferowanych
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamowienia odpowiadajg wymogom
Zamawiajacego. :

Kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do rozliczania wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, a jedynie moze stanowié podstawe do ustalenia wartoSci robét w
harmonogramie rzeczowo-finansowym. :

4,

4.1. |
Wymagany termin realizacji robot - do dnia 31.07.2015 r., rozumiany jako:

Termin realizacji zamowienia i warunki gwaranciji

Termin realizacji zarnowienia:
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a) zakonczenie stanowigcych przedmiot zamowienia rob6ét na podstawie
korficowego protokotu odbioru,

b) ziozenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie
upowaznienia od Zamawiajgcego, dokumentow pozwalajacych na uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, w tym opinii odpowiednich stuzb, o
ktorych mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz
dokumentéw, o ktdrych mowa w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane,

¢} ztozenie do Zamawiajgcego kopii dokumentow wymienionych w pkt. b), w
szczegbinosci  dokumentacji  powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej, kart
gwarancyjnych, instrukeji obstugi i uzytkowania, w odniesieniu do materiatow, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczernstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, aktuaine na dzien odbioru koricowego.

. Gwarangcja i rekojmia.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancjéi, liczonej od daty
koncowego odbioru robét, rekojmia 36 miesiecy. :

Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spetniania tych warunkow :

W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego mobq wzia¢ udziat
Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy.

Zamawiajgcy uzna warunki udziatu w postgpowaniu za speinione, jezeli

Wykonawca wykaze, ze: :

5.2.1. w zakresie warunku wiedzy i doswiadczenia: wykonat w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatainosci jest krotszy - w tym okresie: :

a. minimum dwa zadania inwestycyjne o wartoéci co najmniej 10 000 000, 00 zt
brutto kazde, polegajgce na budowie budynku uzytecznosci publicznej,

b. minimum jedng robote o wartosci co najmniej 500.000,00 zt brutto,
polegajgca na wzmacnianiu fundamentow budynkéw w technologii palowania.

Uwaga: Jedno zadanie (robota budowlana) moze potwierdzac’:@ spefienie wielu
warunkow udziatu wymienionych w pkt 5.2.1. lit. a-b. 3

Jezeli wartos¢ roboty budowlanej wskazana w wykazie okreslona zostanie w
walucie innej niz PLN, Zamawiajacy dokona przeliczenia na PLN wg $redniego
kursu NBP z dnia wszczecia niniejszego postepowania. ?

9.22. w zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi: do wykonania
zamowienia, dysponujg co najmniej:

a. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno—-budowlane; bez ograniczen,
wpisanych do wtasciwe] izby inzynierow budownictwa przewidywanych na
stanowisko Kierownika Budowy,

b. 1 osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do kKierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
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urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych, wpisang do wiasciwej izby
inzynierdw budownictwa, :

c. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzagdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
wpisang do wasciwej izby inzynieréw budownictwa, _

2.3. w zakresie warunku sytuacji finansowe; i ekonomicznej jest:f

a. ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywiingj w zakrésie prowadzonegj
dziatainosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote
minimum 10 000 000 PLN (stownie: dziesie¢ milionow ziotych).

Zamawiajgcy dokona oceny spetiania warunkow udziatu w posté;powaniu zgodnie
z formulg ,spetnia - nie spetnia” na podstawie informacji zawartych w ztozonych
dokumentach i o$wiadczeniach wymaganych w SIWZ.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdoinych do wykonania zaméwienia lub zdolnosgciach finansowych innych
podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w
szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zaméwienia. :

Oferta oraz dokumenty i o$éwiadczenia wymagane w postepoWaniu

Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w terminie wskazanym w pkt 13.4 SIWZ i w

formie okreslonej w SIWZ: :

1.1. wypetniony Formularz Ofertowy zgodny w tresci z Zatgcznikiem nr 1 do SIWZ
wraz z kosztorysem, 2

1.2. informacje o czesci / czesciach zamowienia, ktére Wykonawca powierza
podwykonawcom, o ile Wykonawca bedzie realizowat zamowienie z udziatem
podwykonawcow,

1.3. petnomocnictwo, w oryginale badz kopii poswiadczonej notarialnie, w
przypadku, gdy oferte lub zatgczone do niej dokumenty podpisuje osoba
nievjawniona we witasciwym rejestrze do reprezentowania Wykonawcy lub w
przypadku sktadania oferty wspoinej, -

.1.4. liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapita%owéj, W rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U,
Nr 50, poz. 331, ze zm.), albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowej, zgodne w tresci z Zatgeznikiem Nr 7 do SIWZ.,

5. dokumenty wskazane w pkt. 6.2-6.3, :

6. dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium w formie okreslonej w pkt 8
SIWZ, :

W celu wykazania spetiania przez Wykonawce warunkow udziatu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w pkt. 5 SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ wraz z ofertg nastepujgce dokumenty: f

1
1
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6.2.1. Oswiadczenie Wykonawcy o spefnieniu warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy — wg wzoru okreslonego w Zatgczniku
nr 2 do SIWZ. z

6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia Wykonawcy w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wraz z oferta: :

6.3.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania — wg Wzoru
okreslonego w Zatgczniku nr 3 do SIWZ, 1

6.3.2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uplywem terminu sktadania ofert, Z

6.3.3. aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego
potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega z opiacaniem podatkow lub ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wiasciwego
organu podatkowego, wystawione nie wezesnie] niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert, :

6.3.4. aktualne zaswiadczenie z wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spofecznych  lub  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Spotecznego
potwierdzajgce, ze Wykonawca nie zalega z opfacaniem skiadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenie, ze uzyskat zgode na
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych pfatnosci lub
wstrzymanie w cafo$ci wykonania decyzji wiasciwego organu, wystawione nie
wczesniej niz 3 miesigee przed terminem sktadania ofert,

6.3.5. aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy (dla osoby), wystawiong nie wczesniej
niz na 6 miesigcy przed uptywem terminu skiadania ofert,

Uwaga: Jezeli, w przypadku Wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
Ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite] Polskigj,
Wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych oséb w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10§ 11 Ustawy, wystawione nie wczeéniegj
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert z tym ze w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich zaswiadczen — zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wihasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego fub
gospodarczego migjsca zamieszkania tych osob; E

6.3.6. aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dla podmiotu zbiorowego), wystawiong nie
wczeséniej niz na 6 miesiecy przed terminem sktadania ofert, -

6.3.7. wykaz wykonanych rob6t budowlanych, w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatainosci jest
krotszy - w tym okresie, w zakresie warunku opisanego w pkt 5.2.1) a-b
SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
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z zatgczeniem dokumentow potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoniczone, na druku
zgodnym z treécig formularza - Zatacznik nr 4 do Siwz,

6.3.8. wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (potencjat
kadrowy) w zakresie warunku opisanego w pkt 52.2 a-c SIWZ wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi, ze osoby te posiadajg kwalifikacje
zawodowe, doswiadczenie | wyksztaicenie niezbedne do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami, na druku zgodnym z
trescig formularza - Zatacznika nr 5 do SIWZ, :

Uwaga: Wykonawca polegajacy na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach zdolnych do
wykonania zamowienia innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw, jest zobowigzany do udowodnienia w sktadanej ofercie,
ze bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji . zamowienia, w
szczegolnoéci przedstawiajgc pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoéwienia. ?

6.3.9. oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, posiadaja wymagane uprawnienia wskazane w SIWZ, jezeli
ustawy wymagajg posiadania takich uprawnien, ;

6.3.10. optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie
prowadzonej dziafalnos$ci gospodarcze; zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, w zakresie warunku opisanego w pkt. 5.2.3. a SIWZ.

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, ktdrzy nie wéykaZa spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu. -

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiajgcy wzywa Wykonawcow, ktérzy w
okreslonym terminie nie ztozyli oswiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w art. 25
ust. 1, lub ktérzy nie ziozyli petnomocnictw, albo Ktorzy ziozyli wymagane przez
Zamawiajgcego os$wiadczenia lub dokumenty zawierajace biledy lub ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich ziozenia w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich
uzupeinienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu  albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania. Zamawiajacy wzywa takze, w wyznaczonym przez siebie
terminie, do ztozenia wyjasnien dotyczacych o$wiadczen i dokumentéw, o ktorych
mowa w arf. 25 ust. 1 ustawy. :

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucong.

7. Sposéh porozumiewania sie Stron

7.1. Wszelkg korespondencie do Zamawiajgcego zwiqzanaé Z niniejszym
postepowaniem, nalezy kierowaé na adres:

Akademia Sztuk Pigknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmiescie 5, pok. 19
00-068 Warszawa




Akademia Sztuk Pigknych w Warszawie
Nr sprawy: ZP-9/2013

Tel.+48 22 320 02 48 fax +48 22 320 02 34
e-mail: budowa.spokojna@asp.waw.pi

Z oznaczeniem sprawy: ZP-9/2013

realizacja zadania pn.

»Budowa budynku ASP dla Wydziatu Rzezby w Warszawie przy u! Spokojnej 15”7,

7.2.

7.3.

7.4
7.5

8.2

w tym warsztaty dia uczelni

Godziny pracy: od poniedziatku do pigtku; 8% — 16% :
Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za skutki braku z?achowania przez
Wykonawce powyzszych wymogow. :

Wykonawca zobowiazany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdej
zmianie adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres
Wykonawcy bedzie uznana za skutecznie ztozong temu Wykonawcy.

Zgodnie z art. 27 Ustawy wszelka korespondencja, w tym o$wiadczenia, wnioski
zawiadomienia oraz informacje, Zamawiajacy | Wykonawcy przekazujg za pomoca
faksu lub e-mail, z tym ze kazda ze stron na zadanie drugiej zobowigzana jest do
niezwlocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Dowod transmisji danych
oznacza, ze Wykcnawca otrzymat korespondencie faksem lub e-mailem w
momencie jej przekazania przez Zamawiajacego, niezaleznie od ewentualnego
potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne dziatanie
faksu i monitorowanie poczty e-mailowej. :

. Oferta musi by¢ ztozona w formie pisemnej, zgodnie z wymogamé% niniejszej SIWZ.

. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami w sprawach dotyczacych
przedmiotu zamowienia i procedury udzielenia zamowienia pub!ic;nego jest:

7.5.1. w sprawach zwigzanych z przedmiotem zaméwienia — Jerzy Bogustawski,
adres e-mail budowa.spokoina@asp.waw.pl, fax: +48 22 320 02 34,

7.52. w sprawach formalno-prawnych - Monika Wysocka,% adres e-mail
budowa.spokojna@asp.waw.pl, fax: +48 22 320 02 34. :

Wadium

. Wykonawca zobowigzany jest, przed uptywem terminu skfadahéa ofert, wnies¢
wadium w kwocie: :
170.000,00 zt (stownie: sto siedemdziesigt tysiecy ziotych),

- Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:
8.2.1. w pienigdzu,

8.2.2. w porgczeniach bankowych Iub poreczeniach spéidzietczej kasy
oszczednosciowo — rozliczeniowej, z tym  ze porgczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym, :

8.2.3. w gwarancjach bankowych,

8.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, |

8.2.5. w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z zm.).
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8.3. Dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium w innej formie niz w pienigdzu musi
by¢ zatgczony do oferty w formie oryginatu. Beneficjentem takich dokumentéw
musi by¢ Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie (00-068 Woarszawa, ul.
Krakowskie Przedmiescie 5). E

8.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniadzu kwote nalezy wplaci¢ przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego prowadzony przez Bank Pekao S.A o

numerze 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652, z oznaczeniem ,wadium w
sprawie nr ZP-9/2013 budowa przy ul. Spokojnej 15.” :

8.5. Ztozone poreczenie Jub gwarancja muszg zawiera¢ w swojej tresci zobowiazanie
zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. :

8.6. Zwrot badz zatrzymanie wadium nastapi zgodnie z art. 46 Ustawy.

9. Termin zwiazania oferta

Wykonawca pozostaje zwiazany ziozong oferta przez okres 30 ciné. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

10. Przygotowanie oferty — wymogi formaine

10.1. Oferta musi obejmowa¢ catoéé przedmiotu zamowienia i by¢ sporzgdzona zgodnie
z SIWZ i tredcig okreslong w Formularzu oferty stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
SIWZ, :

10.2. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedna oferte. Ziozenie wéekszéj liczby ofert, fub
oferty zawierajgcej rozwigzania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawceg.

10.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w SIWZ muszg spetnia¢ nastepujgce
wymogi: f

10.3.1. oferta i wszystkie zatgczane dokumenty sporzgdzane przez Wykonawce
(rdwniez te ztozone na zatgczonych do SIWZ wzorach) muszg by¢ podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; w przypadku, gdy
podpisuje (a) osoba(y), ktorej (ych) uprawnienie do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z wlasciwego rejestru, do oferty nalezy zatgczyé
petnomocnictwo okreslajgce jego zakres;

10.3.2.  w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje Petnomocnik do oferty musi
by¢  zatgczone petnomocnictwo, w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza, okreslajace jego zékres i podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcey;

10.3.3. pozostate odwiadczenia | dokumenty nalezy zataczy¢ w formie oryginatéw
lub kserokopii po$wiadczonych za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
lub whasciwg osobe upowazniong do reprezentowania danego Wykonawcy
lub poswiadczone notarialnie. E

10.4. Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniost zmiany powinny by¢ podpisane
przez osobe uprawniong do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

10.5. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym, muszg byé ska‘adane wraz z ich
ttumaczeniem na jezyk polski. '
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10.6. Zaleca sie, aby dokumenty sktadajgce sig na oferte byly z%oione w Kolejnosci
wskazanej w pkt 6 SIWZ, strony ponumerowane oraz potgczone w sposob trwaty.

10.7.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajgcy
dopuszcza ziozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci, np.: nazwa firmy, siedziba
lub czytelny podpis w przypadku pieczeci imiennej. :

11. Oferta wspdina

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoéé skitadania oferty przez dv}éch lub  wiece]
Wykonawcow (w ramach oferty wspoinej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem,
ze taka oferta spetnia¢ bedzie nastepujace wymagania: :

11.1. Wykonawcy wystepujacy wspélnie sg zobowigzani do ustanowienia Petnomocnika
do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w
postgpowaniu i zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia
publicznego. :

11.2. Petnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spotki cywilngj) z
ktorego wynika takie petnomocnictwo, powinno byC zataczone do oferty i zawiera¢
w szczegolnosci wskazanie: :

11.2.1.  postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérégo dotyczy,
11.2.2.  ustanowionego Peinomocnika oraz zakresu jego umocov@ania,

11.3. Dokument okre$lony w pkt 11.2 SIWZ musi by¢ ztozony w formié okresionej w pkt
6.1.3. SIWZ. Podpisy na dokumencie muszg byC ztozone przez osoby
uprawnione do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

11.4.W odniesieniu do warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymagania te
muszg by spetnione wspoinie przez Wykonawcow sktadajgcych oferte wspoing
(nie musi ich spetnia¢ osobno kazdy z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspoina).
Na ich potwierdzenie nalezy ziozyé dokumenty okres$ione w pkt. 6.2 SIWZ, z
zastrzezeniem, ze o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 6.2.1) SIWZ, musi byé
ztozone przez kazdego z Wykonawcow skiadajgcych oferte wspolng lub przez
Petnomocnika tych Wykonawcow w  imieniu kazdego =z nich lub przez
Petnomocnika w imieniu wszystkich Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding.

11.5.Kazdy z Wykonawcéw wystepujgcych wspolnie obowigzany jest do wykazania
braku podstaw do wykiuczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w tym przypadku dokumenty wymienione a pkt. 6.3.2-6.3.6 SIWZ,
sktadajg wszyscy Wykonawcy. Oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt, 6.3.1 SIWZ,
musi by¢ ztoZzone przez kazdego z Wykonawcow sktadajacych oferte wspding lub
przez Petnomocnika tych Wykonawcow w imieniu kazdego z nich.

11.6.W odniesieniu do warunku nie podiegania wykluczeniu kazdy z Wykonawcow
oddzielnie musi udokumentowacd jego spetnienie, w tym przypadku dokumenty
wymienione w pkt 6.3.2) - 6.3.6) SIWZ skiada kazdy z Wykonawcow oddzielnie.

11.7. Dokumenty okreslone w pkt. 6.3.1 SIWZ muszg by¢ ztoZzone przez kazdego z
Wykonaweow  skiadajgcych oferte wspdlnie lub przez Pethomocnika tych
Wykonawcow w imieniu kazdego z nich. :

11.8.W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
kopie dokumentdw dotyczacych danego Wykonawcy sg poswiadczane za
zgodnos$¢ z oryginatem przez tego wykonawce lub ustanowionego Petnomocnika
do reprezentowania Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
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zamowienia w postepowaniu albo do reprezentowania tych Wykonawcow w
postgpowaniu i zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia
publicznego. ?

11.9.Wszelka korespondencja prowadzona bedzie przez Zamawiéjqcego wytgcznie
z Petnomocnikiem, ktérego adres nalezy wpisaé¢ w formularzu oferty.

12. Wykonawca zagraniczny

12.1.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 6.3.2 —
6.3.4 oraz 6.3.6 SIWZ, skitada dokument Jub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:
12.1.1.  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
12.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opfat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,
12.1.3.  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 12.1.1) i 12.1.3) SIWZ powinny by¢ wystawione
nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokumenty,
0 ktorych mowa w pkt 12,1.2) SIWZ powinny byé wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. ;

12.2. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o ktorym mowa w pkt 6.2.5 SIWZ,
sktada zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy. Dokumenty te
powinny by¢ wystawione nie wczeséniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert. :

12.3.Jezeli w miejscu zamieszkania osoby fub w kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktdrych mowa
w pkt 12.1 oraz w pkt 12.2 SIWZ, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
o$wiadczenie zfozane przed notariuszem, wlasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 12.1 i pkt 12.2 SIWZ odnoszace sie
do wymaganych termindéw waznosci poszczegodlnych dokumentéw stosuje sie
odpowiednio. :

13. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

13.1.Oferte nalezy zlozy¢ w trwale zamknietym opakowaniu (np kopercie),
uniemozliwiajacym bezéladowe otwarcie i zapoznanie sig¢ z trescig oferty przed
uptywem terminu otwarcia ofert. ;
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13.2. Opakowanie powinno byé oznakowane jako "OFERTA" - zgodniée z pkt. 13.3, oraz
opatrzone nazwg przedmiotu zamowienia oraz co najmniej nazwg i adresem
Wykonawcy. ;

13.3. Opakowanie nalezy zaadresowaé i opisac¢ wedtug wzoru:

Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmiescie 5, pok. nr 19
00-068 Warszawa;
oznaczenie sprawy: ZP-9/2013
OFERTA na:

realizacje zadania pn. ,,Budowa budynku ASP dia Wydziatu Rzeii:y w Warszawie
przy ul. Spokojnej 157, w tym warsztaty dla uczelni

Nie otwiera¢ przed godz. 10.30 w dniu 2 sierpnia 2013r.

13.4.Oferte _nalezy zioivé w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie przy ulicy
Krakowskie Przedmiescie 5, w Kancelarii pok. 19, do dnia 2 sierpnia 2013 r. do
godz. 10.00. Dla ofert przestanych pocztg liczy sig data i godzina dostarczenia
oferty pod wskazany adres.

13.5.Oferty zlozone po tym terminie zostang zwrocone po uptywie terminu do
whiesienia odwotania, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. o ziozeniu oferty
po terminie. f

13.6. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmﬁienié fub wycofad
oferte. 3

13.7. Wykonawca moze wprowadzié zmiany lub wycofac ztozong oferte przed uptywem
terminu skladania ofert. Oferta ze zmianami oprocz oznaczen, jak w pkt 13.3
SIWZ, bedzie dodatkowo oznaczona okresleniami JZmiana”.  Wykonawca
wycofujgc oferte zobowigzany jest przediozy¢ stosowne o$wiadczenie podpisane
przez osobg upowazniong do jego reprezentacji. g

13.8. Otwarcie ofert nastapi w dniu 2 sierpnia 2013 r. o godzinie 10.30 w siedzibie
Zamawiajgcego w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 5, pok. Duza
Aula, zgodnie z art. 86 Ustawy.

13.9. Wykonawey ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowar‘jiem I ztoZzeniem
oferty. f

14. Opis sposobu obliczenia ceny

14.1. W Formularzu Ofertowym, zgodnie z zatgczonym wzorem, stanowigcym Zatgcznik
nr 1 do SIWZ nalezy podaé ryczattowg cene brutto (cyfrowo i stownie) za
realizacje calego zamdwienia, oraz kwote podatku VAT.

14.2.Cena ofertowa musi by¢ wyrazona w PLN z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. 22002 . Nr
97, poz. 1050 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji ziotego
(Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.). :

14.3. Wysoko$¢ stawki pedatku od towardw i ustug VAT wynika z pézepiséw ustawy
0 podatku od towarow i ustug. :
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14.4.Cena ofertowa powinna obejmowag wszystkie koszty i sk+adnikf wraz z narzutami
niezbedne do wykonania catosci przedmiotu zamowienia w .zakresie objetym
opisem przedmiotu zaméwienia oraz Wzorem Umowy. :

14.5.Cena podana przez Wykonawce nie bedzie zmieniana w toku realizacji
zamowienia i nie bedzie podlegata waloryzaciji. |

14.6. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci rozliczenia z Wykonawcg w innej walucie
niz ztoty polski. f

15. Kryteria oraz sposéb oceny ofert

15.1. Ocenie bedg podiegaty oferty wazne tj. oferty nie podlegajace odrzuceniu.
15.2. Oferty oceniane bedg na podstawie Kryterium: f
- cena brutto waga 100 % 5
Kazda z ofert bedzie punktowana w powyzszym Kryterium poprzez poréwnanie
ceny brutto oferty badanej do ceny brutto najnizszej ze wszystkich waznych ofert,
WQ ponizszego wzoru: '
Pc=(Cn: Cb) x 100 pkt
gdzie:
Cn - cena brutto najnizsza sposrod wszystkich ofert podlegajagcy¢h ocenie,
Cb — cena brutto oferty badane;j. 3

15.3. Maksymalna liczbe punktéw otrzyma Wykonawca, ktéry zaproponuje najnizszg
cene brutto za wykonanie przedmiotu zamoOwienia, natomiast pozostali
Wykonawcy otrzymaja  odpowiednio mniejszg liczbe punktow, zgodnie z
powyzszym wzorem. Najwyzsza liczba punktow, obliczona na podstawie
powyzszego wzoru, wyznaczy najkorzystniejsza oferte. :

15.4. Obliczenia dokonywane beda z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

15.5. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektroniczne;j. =

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zamawiajgcy przewiduje wniesienie Zabezpieczenia nalezytego wykonania Urnowy.

16.1. Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia przed podpisaniem Umowy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 7% ceny catkowitej
podanej w ofercie, (brutto [z VAT] za realizacje catosci zamowienia), w jednej lub

w kilku nastepujgcych formach: :

1)  pienigdzu:; ;

2) porgczeniach  bankowych  iub poreczeniach  spotdzielczej  kasy
oszczednosciowo - kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym; :

3)  gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych:; j

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). ?
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16.2. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poézniej niz
w dniu podpisania Umowy. 5

16.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu
Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego; Bank
Pekao S.A. o numerze 83 1240 6247 1111 0000 4974 1652,

16.4. W wypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazié zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

16.5.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng z kilku form, o ktorych mowa w pkt. 16.1. SIWZ.

16.6.Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art, 148 ust. 2 Ustawy,
1. :

16.6.1. w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spdidzielcze] kasy

oszczednosciowo-kredytowej; :
16.6.2. przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych
przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;
16.6.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow. |

16.7.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

16.8. Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z

zapisami Wzoru Umowy stanowigcego Zatacznik nr 6 do SIWZ,

17. Formalnosci konieczne do zawarcia Umowy

17.1.0 miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktc’)regp oferta zostala
wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiajacego po uptywie terminu do
wniesienia odwotania lub wydania orzeczenia przez KiO. :

17.2.W przypadku, gdy oferta Wykonawcow wystepujacych wspéinie zostanie wybrana,
Zamawiajacy moze zaladaé przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego, Umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcéw.

17.3. Przed podpisaniem umowy z Zamawiajgcym Wykonawca, ktorego oferte wybrano,
po uzyskaniu informacji 0 miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowigzany jest
wnies¢ Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. :

18. Umowa

18.1.Umowa zostanie zawarta wedtug Wzoru Umowy stanowigcego Za’racznik nr 6 do
SIWZ. f

18.2. Wykonawca akceptuje tresé Wzoru Umowy na wykonanie przedmiotu
zamowienia, stanowigcy Zaigcznik nr 6 do SIWZ, oswiadczeniem zawartym w
tresci formularza ofertowego. Postanowienia Umowy ustalone we wzorze nie
podlegajg zmianie przez Wykonawce. 5

18.3. W przypadku ziozenia oferty wspoinej, do Umowy Zamawiajacy wprowadzi zapis
o odpowiedzialnosci solidarnej podmiotow sktadajgcych oferte wspdina.
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18.4.Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy informuje, ze przewiduje
mozliwo$¢ zmian postanowien zawarte Umowy w przypadkach okreslonych we
Wzorze Umowy bedacej Zatgcznikiem nr 6 do SIWZ. 3

18.5. Zmiany Umowy wymagaig formy pisemnej pod rygorem niewa:‘znbéci.

19. Srodki ochrony prawnej

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz poniést lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenie przez
Zamawiajgcego przepiséw Ustawy Pzp, przystugujg srodki ochrony prawne] okreslone
w Dziale Vi Ustawy Pzp na zasadach i w terminach okreslonych dla wartosci
zamowienia nieprzekraczajgcej rownowartosci kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 Ustawy
Pzp. 5

20. Wykaz zalacznikow:

Integralng czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia stanowig Zatgczniki:

1) Zatgcznik nr 1~ Wzor Formularza Oferty, :

2) Zatgcznik nr 2 - Wzér Oswiadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp,

3) Zatgeznik nr 3 — Wzor Oswiadczenia zgodnie z art. 24 Ustawy Pzp,

4} Zaigcznik nr 4 — Wzér Wykazu wykonanych robot budowlanych,

5) Zalgcznik nr 5 — Wzor Wykazu 0sab,

6) Zatacznik nr 6 — Wzér Umowy, .

7) Zatgcznik nr 7 — Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej albo
Informacja o braku przynaleznosci do grupy kapitatowe;j, ﬁ

8) Zatacznik nr 8 — Wykaz dokumentaciji,

9) Zalgcznik nr @ — Dokumentacija Projektowa w wersji elektronicznej wg wykazu w
Zatgczniku nr 8. :
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Oznaczenia sprawy: ZP-9/2013 _
Zatgcznik Nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

Pigczed Wykonawey/Pelnomocnika Wykonawcy

Wykonawca*

Ii Lp. o -N_azwa_'wyl_gqgaw;y, R D -AdresWykor_zawcy:

"w przypadku oferty wspolnej nalezy poda¢ nazwy i adresy wszystkich Wykonawcow wskazujéc réwniez
Peinomocnika :

Adres do korespondencji/Dane petnomocnika**

Imie | nazwisko osoby uprawnionej
dokontaktéw - = . .

Adres _ o IR e

Nrtelefonu _ .................................................... .....................

Nefaxu . o T TSR

Adres esmail - Lt Bl T U
“jezeli zostat ustanowiony :

dla  Akademii Sztuk Piegknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmiescie 5
00-068 Warszawa

OFERTA
W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na: realiiacje zadania
pn. ,Budowa budynku ASP dla Wydziatu Rzezby w Warszawie przy ul.

Spokojnej 15”7, w tym warsztaty dla uczelni oferujemy wykonanie zamoéwienia za
taczng kwote ryczattowg brutto —

Cena podana powyzej zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiéjqcy na rzecz




Wykonawey w zwigzku z realizacja zamowienia w przypadku wf/boru niniejsze;

oferty.

1.

Oswiadczamy, ze akceptujemy w catosci wszystkie warunki zawarte w
specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) oraz, ze zapoznaliémy sie z
wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy
si¢ za zwigzanych okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami
postepowania.

Zamowienie zrealizujemy w terminie wymaganym przez Zamawiajgcego, na
zasadach okreslonych we Wzorze Umowy.

Oswiadczam, ze zapoznalismy sie ze Wzorem Umowy, ktory jest integralna
czescig SIWZ i akceptujemy go bez zastrzezen oraz zobowigzujemy sie w
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na okreslonych w nim przez
Zamawiajacego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym oraz
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia w: wysokosci 7%
ceny catkowite] podanej w ofercie, jak réwniez do posiadania ubezpieczen
wymaganych na podstawie §11 Wzoru Umowy. ;

Wadium wpfacone w pieniadzu nalezy zwrécic na rachunek bankowy w
................. Nro

Oswiadczamy, ze zamierzamy powierzy¢é podwykonawcom do wykonania
nastepujgce prace: ... :

sktadania ofert.

Oferta zostata ztozonana ................ kolejno ponumerowanych kartkaéch.

Integralng czesc oferty stanowig nastepujgce dokumenty:

LT USRS

{miejscowose i data) (podpis i imienna pieczatka uprawnionggo przedstawiciela Wykonawcy)
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Zatacznik Nr 2 do SIWZ

Wykonawca

ke 1o o .. NazwaWykonawcy - i e JAdres Wykonawey T

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp oswiadczamy, ze speiniamy wafrunki udziatu w
postgpowaniu na realizacje zadania pn. ,,Budowa budynku ASP dla Wydziatu
Rzezby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15”, w tym warsztaty dla uczelni, tj.

a.  posiadamy uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania, '

b.  posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie, ;

c.  dysponujemy odpowiednim potencjaiem technicznym oraz asobami zdolnymi
do wykonania zamowienia,

d.  znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia. :

{miejscowos< | data) {podpis { imienna pieczatka uprawnionego p{zedstawicieka Wykonawcy)




Oznaczenia sprawy: ZP-9/2013
Zatgcznik Nr 3 do SIWZ

Wykonawca

- bp. S e Nazwawykonawcy o L H-Aﬁ!’ﬁs-wlfkf’?"a_wcyf L

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP oSwiadczamy, ze brak jest podstaw do
wykluczenia nas z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje
zadania pn. ,,Budowa budynku ASP dla Wydziatu Rzezby w Warszawie przy ul.
Spokojnej 157, w tym warsztaty dia uczelni.

(miejscowosé i data) {podpis i imienna pleczatka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Zalacznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca
bpo | ;;.;_;-'__:Naz_w.a;-_?{!ykpniﬁtyv'cy;_:'-__;_:_; T L R :Ad_fe__s-_W._ykonayvpy_ CEn
OSWIADCZENIE
WYKAZ ZREALIZAOWNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Wzor

dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegb na realizacje
zadania pn. ,,Budowa budynku ASP dla Wydziatu Rzeiby w Warszawie przy ul,
Spokojnej 15”, w tym warsztaty dla uczelni. :

Niniejszym os$wiadczamy, ze dysponujemy niezbedng wiedzg i doswiadczeniem,
ktore nabylismy m.in. wykonujgc w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —w tym okresie
CO hajmniej:
a. dwa zadania inwestycyjne o wartosci co najmniej 10 000 000, 00 z brutto
kazde, polegajace na budowie budynku uzytecznosci publicznej,
b. jedna robote o wartosci co najmniej 500.000,00 zt brutto, polegajaca na
wzmacnianiu fundameniow budynkéw w technologii paiowan@ia.

L:p.| Rodzaj : lnwest_oar.:i-'f_'iiejsc;é-'wy_konania_ Okres: o Wa_'rtoéﬁé___..-_:'ro_bjét::-;F_’-i_'.-*_Nf-

| robot . | robét. L T réa__ii_-z:acji: "b_ru_t;d_ Fe

Wykaz zalaczonych dokumentow potwierdzajgcych, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone:
Ad1.... ;

(miejscowosd i data) {podpis i imienna pieczatka uprawnionege przedstawiciala Wykonawcy)
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Zatacznik Nr5 do SIWZ

Wykonawca

. -_Lp- B IR NamaWykonawcy i e Ad_re_s Wykonawcy S

OSWIADCZENIE
WYKAZ 0SOB
Wzér

dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranéczonegcé) na realizacje
zadania pn. ,,Budowa budynku ASP dia Wydziatu Rzezby w Warszawie przy ul.
Spokojnej 157, w tym warsztaty dla uczelni. 5

Oswiadczamy, ze osoby ktorymi dysponujemy lub bedziemy dyspofnowaé i ktore
bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, posiadajg niezbedne do wykonania
zamowienia kwalifikacje zawodowe.

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,
dysponuja co najmniej: _

a. 1 osobg posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen,
wpisanych do wtasciwej izby inzynieréw budownictwa przewidywanych na
stanowisko Kierownika Budowy,

b. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisang do wilasciwej
izby inzynierow budownictwa, :

c. 1 osoba posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
wpisang do wlaéciwej izby inzynieréw budownictwa. :

" 1 Nazwisko -

Imie i Zakres ; Lo
e wykonywanych .| Wyksztalcenie
gzynnosei o | o

o L | Podstawa prawna
Doswiadézenie | Uprawnienia do dysporiowania
R S o tymiosobamit s o

Kwalifikacje
zawodowe:

el Rt End L b




Wykaz dokumentéw potwierdzajacych posiadane przez
tabeli wymagania:

* Wykonawca powinien przedstawi¢ pisemne zobowigzanie innych podmi

osoby wymienione w

otow do oéfdania wykonawcy

niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia

/migjscowosd i datal Ipodpis osoby dz

iatajgee] w imieniu Wykonawcy/



Oznaczenia sprawy: ZP-9/2013 Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
Wzor UmoMy

UMOWANR ......... 12013
zawartawdniu ... 2013 r. w Warszawie,

pomigedzy Akademia Sztuk Pigknych w Warszawie z siedzibg: 00-068 Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmiescie 5 i

NIP 525 - 000 — 86 — 66, Regon 000275777

reprezentowana przez;

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP-9/2013
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 289 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) na

realizacje zadania pn. ,,.Budowa budynku ASP dia Wydziatu Rze:’cby w Warszawie
przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie”, w tym warsztaty dla uczelni,

zostata zawarta Umowa o nastepujgcej tresci:

LR
uﬂf;@%




§1
Przedmiot Umowy oraz postanowienia ogoine

. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn. ,Budowa budynku ASP dla
Wydzialu Rzezby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15”, w tym warsztaty dla
uczeini zwana dalej , przedmiotem Umowy”. :

. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy obejmuje w szczegoéinosci:

a. Budowe nowego budynku,

b. Wzmocnienie  fundamentéw  metoda palowania =z  projektem
technologicznym, :

c. Wykonanie wszelkich instalacji oraz przytaczy, :

d. Zagospodarowanie terenu,

e. Wykonanie wszelkich rob6t tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych
dla realizacji przedmiotu Umowy, f

f. Dostarczenie oraz montaz wyposazenia zawartego w dokumentacii,

g. Przeprowadzke uzytkownikéw z ul. Wybrzeze Kos$ciuszkowskie 37/39 na
ul. Spokojng 15 w Warszawie, :

h. Uzyskanie zgody na uzytkowanie.

. SzczegGtowy opis przedmiotu Umowy zawiera dokumentafcja projektowa
stanowigca Zatgcznik nr 1 do Umowy. 5

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony oraz posiada niezbedné kwalifikacje do
realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania przedmiot umowy.

. Wykonawca wykona przedmiot Umowy okreslony w wust. 1 zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Umowy, ostatecznym pozwoleniem na budowe z dnia
13.11.2012 r., dokumentacja projektowa, przepisami prawa budowlanego |
warunkami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami i sztuka budowlang,
gwarantujgc  wysoka jako$¢ | terminowosé realizacji. Dokonane przez
Zamawiajgcego  uszczegdlowienia, rozwinigcia i modyfikacje - dostarczonej
dokumentacji wynikte w trakcie realizacji budowy, bedgce konsekwencjg
okreslonych funkcji inwestycji oraz obowigzujgcych przepisdéw i norm techniczno -
budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane za Zmiane przedmiotu
Umowy. s

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z wymagang starannosciag z dokumentacjg
projektows, pozwoleniem na budows i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag.

. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowé niezbedne do
pokrycia kosztow inwestycji, w tym wynagrodzenia Wykonawcy. '

. Wykonawca w oparciu o przedstawione przez Zamawiajgcego terminy realizacji
robét sporzadzi harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji w ciagu 20-tu dni
roboczych od dnia podpisania Umowy, ktory po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego stanowit bedzie Aneks do ninigjszej Umowy. '




§2
Termin wykonania
Termin wykonania przedmiotu Umowy:

1. Termin realizacji robot do 31.07.2015 r., z zastrzezeniem ust. 2., rozumiany
jako; 5

a) zakonczenie  stanowigcych przedmiot Umowy robét na podstawie
koncowego protokotu odbioru,

b) ztozenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na
podstawie upowaznienia od Zamawiajgcego, dokumentow pozwalajgcych
na uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, w tym opinii
odpowiednich stuzb, o ktérych mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane oraz dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, :

c) ztozenie do Zamawiajgcego kopii dokumentow wymienionlych w pkt. b), w
szczegolnosci dokumentacji powykonawcze;, inwentaryzacji geodezyjnej, kart
gwarancyjnych, instrukcji obstugi i uzytkowania, w ‘odniesieniu  do
materiatéw, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, aktualne na dzien odbioru koncowego. 5

2. Termin realizacji robét okreslony w § 1 ust 2 pkt b Umowy do 31 érudnia 2013 .

3. Zamawiajacy udostepnieni Wykonawcy plac budowy w terminie do trzech dni od
daty podpisania Umowy. -

4. Zamawiajgcy ustala nastepujace etapy finansowania robot:

a) w 2013 r. ~ zakres finansowy robét do wysokosci brutto -1 500 000.00 zt
(stownie: jeden milion pigéset tysiecy zt brutto), 5

b) w 2014 r. — zakres finansowy robot zostanie okreéionyédo 30 kwietnia
2014 r., s

c) w2015 r. — sukcesywnie do 31.07.2015 1.

5. Termin wykonania ckreslony w ust. 1 oznacza zakorczenie robdt budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy wraz 2z przekazaniem Zamawiajacemu
dokumentoéw odbiorowych okreslonych w § 9 Umowy, oraz ziozeniem
dokumentow w PINBE w celu uzyskania zgody na uzytkowanie obiektu.

6. Termin wskazany w ust. 1 moze ulec przesunieciu za zgodg Zamawiajgcego o
czas opoznienia w realizacji robot wynikly wskutek sity wyZszej uniemozliwiajgce;
rozpoczecie badz kentynuowanie robét, lub przerw w realizacji rob6t powstatych
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego. Zmiana terminu okreslonego w ust. 1
nastapi w sytuacjach okreslonych w § 15 Umowy. :

7. Przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli Stron uniemozliwiajace wykonanie Umowy na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziataé przy zachowaniu nalezytej
starannosci. 5




8. W razie zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek wystapienia sity wyzszej,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie zawiadomic Zamawiajgcego, a
nastepnie potwierdzi¢ pisemnie o rozpoczeciu okresu wystepowania sily wyzszej
niezwlocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzsze;.

9. W razie braku zawiadomienia w dniu zaistnienia zdarzenia stanowigcego
przypadek sity wyzszej nie bedzie mozliwe przesuniecie terminu.

10.W razie wystgpienia przypadku sity wyzszej data ustalona dla zakonczenia robot
bedzie przesunieta o czas, w ktérym sita wyzsza uniemozliwita kontynuacie robot
pod warunkiem, ze ma to bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu Umowy o
czym Strony zdecydujg w protokole uzgodnien podpisanym  przez
przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

11.Ewentualne zmiany termindw nastepujg wytgcznie w drodze piséemnego Aneksu
do niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci. -

§3
Sposob realizacji

. Roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot Umowy beda wykonywane z
nalezytg starannoscia, zgodnie z dokumentacjg projektows, obowiazujgcymi
polskimi normami i przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne; i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét. 5

. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu Umowy beda
fabrycznie nowe i odpowiadajace, co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z pézn. Zm.), oraz
jakoéciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Qdbioru robét budowlanych. Na uzycie materiatéw i urzgdzen przed ich
wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac zgode w formie zatwierdzonych Kart
Materiatowych, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 2 do Umowy.

. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie (znak
towarowy, marka, producent, dostawca) materiatow | urzadzen, Zamawiajgcy
dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen rownowaznych pod warunkiem, Ze
zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe,
Zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, programie funkcjonaino-uzytkowym oraz zostang one
wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Na uzycie materiatdéw i urzgdzen
rownowaznych przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé zgode w formie
zatwierdzonych Kart Materiatowych, zgodnie ze wzorem stanowiacym Zatacznik nr
2 do Umowy. 5

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za realizacjg robot i w przypadku
wykonania ich niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektow
sgsiadujacych jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego i usuniecia
wszelkich powstatych usterek na wiasny koszt. :




9. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z bbowiazujacymi
przepisami, Zamawiajgcy moze zadaé ich ponownego wykonania, odmawiajgc przy
tym zaptaty za nie lub odstgpié od Umowy z winy Wykonawcy. 5

§4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéow Wykonawey w ramach realizacji przedmiotu éUrnowy nalezy
W SZczegoinosci: '

1. W zakresie dokumentow i organizacji robot

a.
b.

T e@moao

zorganizowanie zaplecza budowy, :

sporzadzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét w terminie 20 dni
roboczych po podpisaniu Umowy, :

sporzadzanie comiesigcznych raportow,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

prowadzenie dziennika budowy i dziennika robot dia prac specjalistycznych,
sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ;

udziat w naradach koordynacyjnych i Radach budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, 5

uzyskiwanie uzgodnien i zatwierdzen Zamawiajgcego w zakresie stosowanych
urzadzen, materiatdéw i technologii, i

dokonanie przeprowadzki uzytkownikéw z ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie 37/39
na ul. Spokojng 15 w Warszawie (nalezy uwzgledni¢ prace samochodu
cigzarowego z HDS i brygada czteroosobowg przez okres 6 dni roboczych),
ztozenie na podstawie upowaznienia od Zamawiajgcego do PINB, najpdzniej w
dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, wniosku o pozwolenia na
uzytkowanie. _

Whniosek powinien zawierac dokumenty takie jak: opinie niezbednych stuzb, o
ktorych mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,
dokumenty, o ktérych mowa w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, w szczegéinosci dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje
geodezyjng, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i uzytkowania oraz w
odniesieniu do materiatéw; atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczna, aktualne na dziep odbioru koncowego. ?

2. W zakresie realizacji robot budowlanych:

a.

b.

C.

wykonanie kompleksowe robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajqcego
dokumentacje projektows, g
wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych,
zapewnienie kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu,
zaplecza Wykonawcy i innych urzadzen niezbgdnych do wykonania robot oraz
usunigcia wad oraz zabezpieczenia placu budowy,

5
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. ponoszenie odpowiedzialnosci za wykonanie robét fj. zapewhienie warunkow

bezpieczenstwa oséb przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy, :

zapewnienie dostawy energii elektrycznej do celéw budowy poprzez zawarcie
odpowiedniej Umowy z dostawca energii, :

zawarcie odrebnej Umowy z Zamawiajacym na odptatne korzystanie z wody,
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa i montazu dia dostarczonych przez
siebie urzadzen, ;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badZ urzadzen w toku
realizacji ~ naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

usuwanie i skfadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych | zbednych
materiatow, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,
zawarcie Umowy z podmiotem, ktéry usunie odpady w sposdb zgodny z
przepisami i przedstawianie jej Zamawiajacemu na kazde jego zadanie,
przestrzeganie obowiazujgcych przepisow BHP, a w szczegoinosci ppoz. w
trakcie wykonywania robét, 2

prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dia
zachowania terminu wykonania robét, =

. stosowanie materiatow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do

stosowania w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos$¢ eksploatacyjna.
Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiadaé zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, zgodng z Zatgcznikiem nr 2 do ninigjszej. Umowy, Karte
Materiatowa, ;

ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka zwigzanego z realizacjg przedmiotu Umowy
w okresie od przejecia placu budowy do dnia ukorczenia robot potwierdzonego
protokotem odbioru w wysokosci wartosci zawartej Umowy brutto,

ubezpieczenie przedmiotu Umowy w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej,
ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpozarowe,

utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz
placu budowy,

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonywania rob6t dodatkowych,
zamiennych, koniecznych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania, :

informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu
oraz robot zanikajacych (w przypadku nie przekazania powyzszych informaciji,
Wykonawca bedzie zobowigzany na swéj koszt odkry¢ roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdeic roboty do stanu
pierwotnego), 5

monitorowanie stanu technicznego budynkéw sasiednich w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy. W razie =zaistnienia szkod spowodowanych przez
dziatalno§¢ Wykonawcy naprawa ich odbedzie sie bez dodatkowego
wynagrodzenia, :

zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych
prac oraz wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej. W czasie
prac zwigzanych z fundamentowaniem nie rzadziej niz raz w tygodniu, a
nastepnie do konca budowy raz w miesiacu. :
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§ 5

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo:

do udziatu we wszystkich odbiorach technicznych, w tym réwniez systemow
instalacji i urzadzen oraz wyposazenia, :

do uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,

do uczestnictwa z glosem decydujgcym w: 5

» Kkoordynacjach podczas realizacji przedmiotu zamowienia,

* przekazaniu zrealizowanej Inwestycji do eksploatacii.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

zapewnienie nadzoru | koordynagji poprzez ustanowienie osoby
odpowiedzialnej za realizacje inwestycji,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektoréw we wszystkich branzach
budowlanych, okreslonych w Zataczniku nr 1 do Umowy, posiadajacych
wymagane prawem uprawnienia budowlane, dziatajgcych - na podstawie
przepisow prawa budowlanego i postanowien Umowy,

zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektantow, posiadajacych wymagane
prawem uprawnienia, dziatajacych na podstawie przepisow Prawa budowlanego
i postanowien Umowy, zawartej z projektantem Panem Wojciechem
Gawinowskim prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod nazwag VOSTOK
DESIGN, :

przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy, :

opiniowanie i zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentow zwigzanych z
realizacjg zadar inwestycyjnych, dla ktérych taka opinia lub zatwierdzenie beda
wymagane, f

udzielenie petnomocnictwa Wykonawcy celem zioZzenia  odpowiednich
dokumentow niezbednych dia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
regulowanie pfatnosci za prace zwigzane z realizacjg Inwestycji, na rzecz
Wykonawcy, na podstawie wystawionych przez niego faktur, po uprzednim
zatwierdzeniu ich przez Inspektora nadzoru. i

Zamawiajacy wyznacza osoby, ktére sa uprawnione dd sprawowania
bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem przedmiotu Umowy oraz sg
odpowiedzialne za realizacie obowigzkow Zamawiajgcego wynikajgcych =z
Umowy:




§ 6

Nadzér inwestorski i kierownictwo budowy

. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego ustawg
Prawo budowlane z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robot dodatkowych, zamiennych lub
koniecznych. :

. Decyzje w zakresie robot, o ktérych mowa w ust. 1 podé}muje wytacznie
Zamawiajacy.

. Wykonawca nie moze zadaé od Zamawiajgcego wynagrod?_enia za roboty
dodatkowe lub zamienne zrealizowane przed terminem podjegcia decyzji, o ktorej
mowa w ust. 2.

. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawéy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy - w osobie:

. Kazda zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej zgody podpisanej przez
obie Strony.

. Zmiana Kierownika Budowy nie stanowi zmiany Umowy.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy podwykonawcom nastepujacy zakres rébét stanowigcy
przedmiot Umowy: ... vrerernree e

. Zlecenie wykonania czeéci robot budowlanych podwykonawcom nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
W toku realizacji Umowy mozliwa jest zmiana podwykonawcow, wylacznie za
zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej,

. W toku realizacji Umowy do zawarcia przez Wykonawce Ulénowy 0 roboty
budowlane z podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego.

- W celu uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie Urﬁowy 0 roboty

budowlane Wykonawcy z podwykonawca Wykonawca zobowigzany jest do
dorgczenia Zamawiajgcemu Projektu Umowy z podwykonawcg .

e,




5. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu pérzez Wykonawce
projektu Umowy z podwykonawcg nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie Umowy. 5

6. Do zawarcia przez podwykonawce Umowy z dalszym podwykonawcg jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zapis ust. 2 — 5 stosuje sie
odpowiednio. :

7. Umowy, o ktorych mowa w ust. 3 — 6 majg forme pisemna pod rygorem
niewaznosci. _

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialnosé za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikow. =

§ 8

Wynagrodzenie

. Strony ustalajg, ze forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryéczaftowe brutto,

ktore wynosi: ............ zt. (stownie: ... ) irealizowane bedzie:
a) wroku 2013 do kwoty 1 500 000.00z¢ brutto (stownie:............... )
b) wroku 2014 do kwoty ............... zt brutto (stownie..................... ),

c) pozostata ptatnosé wynagrodzenia brutto zostanie sukcesywnie zrealizowana do
31 lipca 2015 r., z zastrzezeniem pkt d. -
d} Zamawiajacy zatrzyma Wykonawcy 10% wartosci faktury koricowej brutto do
Czasu uzyskania przez niego zgody na uzytkowanie. 5

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje petne wynagrodzenie Wykonawcy za
catkowite i kompletne wykonanie prac objetych niniejszg Umowa z zachowaniem
zgodnosci z wszystkimi  postanowieniami Umowy i obejmujg fgczna cene robét i
innych éwiadczen, niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy wraz z wszystkimi
kosztami towarzyszacymi. :

Wykonawca nie moze zadad zaptaty lub zwrotu jakichkolwiek kwcft, zZwigzanych z
realizacjg Umowy, jesli w Umowie nie ustalono, ze okreslone koszty lub wydatki
beda, poniesione, pokryte lub zwrécone Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy okreslone w ust.1 jest§ niezalezne od
przyjetego przy realizacji niniejszej Umowy systemu organizacji pracy, czasu pracy,
pracy w dni wolne i w nocy. i

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowata nie czesciej niz raz w miesigcu, na
podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur czgéciowych, obejmujacych
naleznosci za odebrane protokolarnie i potwierdzone przez inspektora nadzoru
roboty wykonane w danym miesiacu {protokdt odbiory czgSciowego stanowié
bedzie zatacznik do faktury). Wykonawca ma prawo wystawic faktury czesciowe do
wysokosci nie przekraczajgcej wartosci wykonanych w danym miesiacu robét, nie
wigce] niz kwota okreslona w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Faktury
czgsciowe wystawiane beda przez Wykonawce do 5 dnia miesigca za miesiac
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poprzedni. Podstawg do wystawienia faktur czegsciowych beda protokoty odbiorow
czesciowych wykonanych robot sporzadzone przez Kierownika Budowy ze strony
Wykonawcy. Odbiory czesciowe odbywac si¢ beda raz na miesiac Iub po
zakonczeniu poszczegoinych etapow robot okreslonych w harmonogramie prac
budowlanych. W  przypadku nie zakoriczenia etapu robot: okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, strony ustalajg w czasie czynnosci
odbiorowych zaawansowanie procentowe wykonywanych robot bedace podstawa
do okre$lenia ich warto$ci i sporzadzenia protokdtu odbioru czesciowego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie pfatne w faktura@h czesciowych |
fakturze koncowej. tgczna wartosé faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90 %
wartosci zamowienia. :

Zamawiajgcy przekaze wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Za dzien zaptaty
uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Koficowe rozliczenie przedmiotu Umowy, nastgpi w oparciu o fakture koricowsg po
zakonczeniu robot, na podstawie protokofu odbioru koncowego przedmiotu Umowy
i przedstawieniu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 31 4, z
zastrzezeniem wymienionym w §8 pkt.1d. Faktura koficowa zostanie zaptacona
przez Zamawiajgcego wylgcznie po przedstawieniu Zamawiajacemu dokumentow
rozliczeniowych pomiedzy Wykonaweg, a podwykonawcami, wskazujacych na
dokonanie przez Wykonawce zaptaty naleznego wynagrodzenia w przypadku
powierzenia im czesci przedmiotu Umowy. Zapis niniejszy stosuje sie odpowiednio
w odniesieniu do dalszych podwykonawcow. -

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosic wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej Umowy na osobe trzecig. :

§9
Odbiory

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protcjké% zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiory, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych przy odbiorze usterek. 5

W odbiorze uczestniczyé bedg przedstawiciele Nadzoru jnwestorskiego,
i Wykonawcy, w tym: kierownik robot, inspektor robdt, a w zaleznosci od potrzeb
takze projektanci. ;

Przedmiot niniejszej Umowy zostanie przekazany Zamawiajacemu do uzytku w
stanie gotowym po odbiorze koncowym przedmiotu  Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, najpézniej do dnia odbioru, ¢
ktorym mowa w ust 1, kompletnej dokumentaciji niezbednej do odbioru
koricowego w szczegoinosci  atesty, certyfikaty, dokumentacje powykonawcza,
dokumentdw dotyczgcych ostatecznego rozliczenia sie z podwykonawcami |
dalszymi podwykonawcami. :
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10.

1.

12.

13.

14.

1.

Wykonawca  zglosi Zamawiajgcemu  zakoriczenie robét, - kompletnosé i
prawidtowos¢ dokurnentagcji odbiorowej oraz gotowos$é do odbioru wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Wykonawca
poinformuje niezwtocznie Zamawiajgcego pisemnie o tym fakcie oraz przekaze
potwierdzenie ztozenia wniosku do PINB o udzielenie zezwolenia na uzytkowanie
wraz z kopiami dokumentow okreslonych w art. 56 i 57 Prawa budowlanego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego do 14 dnf liczge od dnia
powiadomienia przez Wykonawce. ?

Zamawiajgcy moze podjaé decyzije o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w
czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem az do czasu ich usuniecia wad.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie | miejscu ogledzin
majgcych na celu jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie
na 14 dni przed dokonaniem ogledzin chyba, ze Strony umowig sig inaczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad na swoj koszt, bez éwzglegdu na
wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow. f

Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia usterek i wad w ciggu 5
dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. '

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad uniémoz‘fiwiajacych
uzytkowanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze: odstapi¢ od Umowy albo
zgdac wykonania przedmiotu Umowy powtdrnie. :

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego zadajgc jednoczesénie wyznaczenia terminu odbioru robot w
zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy. :

Zamawiajgcy wyznacza pogwarancyjny odbidr robdt po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w Umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu rekojmi. é

W razie stwierdzenia podczas odbioruy pogwarancyjnego wf'ad i usterek,
Zamawiajacy wyznacza termin usunigcia tych wad, a obowigzek zawarty w ust. 8-
12 stosuje sie odpowiednio. :

W pozostalym zakresie dotyczgcym usuniecia wad i gwararicji nalezytego
wykonania Umowy, nieuregulowanym Umows, znajdujg w szczegdblnosci
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. e
§10
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze prace wykonane !:é@da zgodnie

Z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie materialy dostarczone przez niego beda

11




10.

11.

nowe, petne] wartosci handiowej i nadajgce sie do uz‘ycé:ia w celu im
przeznaczonym. f

Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwaran(;:ji na okres 24
miesigcy, ktérej bieg rozpocznie si¢ dnia nastepnego po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przedmioty Umowy. f

Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urzgdzenia zgodnie z gwarancjg
udzielong przez producenta urzadzenia jednak na okres nie krotszy niz 24 miesigce
liczac od daty odbioru koricowego catego zadania objetego niniejsza Umowag. Jezeli
gwarancja producenta jest krotsza, lub bieg gwarancji rozpoczat sie przed terminem
podpisania protokotu koncowego, Wykonawca ma obowigzek przediuzenia
gwarancji na czas 24 miesigcy na swoj koszt. i

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich usterek
w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu z
zastrzezeniem, ze przystapienie do ich usuwania musi nastapi¢ nie pézniegj niz 5
dni od momentu zgtoszenia. ?

Powiadomienie o awarii moze zostaé przekazane faksem, telefonicznie oraz droga
elektroniczng, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego potwierdzenia przyjecia
powiadomienia o awarii w czasie nie dtuzszym niz 12 godzin od momentu jego
przekazania.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdéonych usterek,
Zamawiajacy ma prawo usungc je we wlasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi, a kosztami obciazy¢é Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym podmiotem do wykcnahia zobowigzan

Z tytutu gwarangcji jakosci i rekojmi, w tym rowniez za prace wykonane przez
podwykonawcow.

Zamawiajacy z tytutu gwarancji jakoSci moze zgdac usuniécia wady lub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli ujawnita sie ona w czasie trwania
gwaranciji. 5

Zamawiajgcy z tytulu  rekojmi  moze zadaé niezaleznie od uprawnien
przystugujgcych mu na podstawie przepiséw Kodeksu cywilnego, usuniecia wady
przez Wykonawce lub moze usung¢ wady na koszt Wykonawcy.

Strony ustalajg odpowiedziainosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne dla catego
przedmiotu Umowy (roboty budowiane, urzgdzenia techniczne,) na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, oraz ze uprawnienia Zamawiajgcego z tego
tytutu wygasajg po uptywie 3 lat. :

Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedrdiotu Umowy.

Strony ustalajg, ze przeglagdy gwarancyjne odbywadé sie¢ bedg raz do roku co 12
miesiecy, liczone od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
Umowy do dnia uptywu okresu gwarancji. Ostatni przegiad odbedzie sie na miesige
przed uptywem okresu gwarancj. f
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12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy moze wedtug swego wyboru, wykonywacé uprawnienfa z tytutu rekojmi
albo gwarang;ji. :

Niezaleznie od uprawnien z tytuty rekojmi | gwarangji Zamawiajécy moze zadaé
naprawienia szkody poniesionej z powodu istnienia wady, chyba ze szkoda jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedziainosci.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi na pismie (za potwierdzeniem odbioru)

Wykonawce podajac termin i miejsce ogledzin z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. 5

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci wad wykonanych
robét, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia
przez Wykonawce w wyznaczonym przez siebie terminie. Usuniecie wad stwierdza
Zamawiajacy. :

Jezeli Wykonawca nie przystapi w terminie wyznaczonym przez Zafmawia;qcego do
usuniecia wad, albo jezeli nie usungt w terminie wszystkich wad, Zamawiajgcy
moze usungc wady na koszt Wykonawcy.

§ 11
Ubezpieczenia

Wykonawca potwierdza, ze zakres prac bedacych przedmiotem Umowy zostat
ubezpieczony od wszelkiego ryzyka zwigzanego z realizacja przedmiotu Umowy w
okresie od przejecia placu budowy do dnia ukonczenia robot w wysokosci wartosci
zawarte] Umowy brutto nroopolisy ..., .. wystawionej

Wykonawca w trakcie calego okresu pracy na placu budowy, az do momentu
ukoficzenia robot ma obowigzek posiadania polisy ubezpieczeniowe] zgodnej z ust.
1. Kopia polisy stanowi Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca potwierdza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie zwigzanym z prowadzong dziatalno$cig na kwote 10 000 000.00 zt

(stownie: dziesie¢ milionow )y nr polisy ... .., wazng do
dnia.................. Kopia polisy stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.
§12

Kary umowne
Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokaosci:
1) 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, z

zastrzezeniem pkt 2, za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu
Umowy lub w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
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Umowy z tym, ze maksymaina kwota kary z tego tytutu wynosi 10 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

2) 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt a Umowy za
kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy okreslonego w § 1
ust 2 pkt b lub w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania, z
tym ze maksymalna kwota kary z tego tytutu wynosi 20 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.1 pkt a Umowy. f

3) 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust1, w przypadku
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca:

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym lub
koncowym lub w okresie gwarancji | rekojmi w wysokoséci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 8 ust 1 Umowy za kazdy dzien
zwioki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku,
gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przekroczy
kwote kar umownych. :

3. Zamawiajacy w razie wystapienia zwloki w wykonaniu przedmioty Umowy

zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu realizacji
zamowienia nie rezygnujgc z kar umownych i odszkodowania. '
Ze wzgledu, Ze niniejsza inwestycja jest przedsiewzieciem dofinansowanym ze
srodkéw zewnetrznych i w przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate
dofinansowania spowedowanego przez niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a
W szczeglinosci termindéw realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
dochodzit petnych roszczen odszkodowawczych poniesionej straty. .

§ 13
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy bez jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy, w szczegéinosci: f

1) w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (Zamawiajacy moze odstapié od
Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznoéciach);

2) gdy zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne Wykonawcy;

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawey;

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w
terminie wskazanym w Umowie lub przerwie ich realizacje oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

5) gdy Wykonawca lub podwykonawcy beda wykonywali przedmiot Umowy
z udziatem innych osob lub podmiotow bez zgody Zamawiajgcego i
uregulowania tych kwestii wg wymogow zawartych w Umowie,

6) gdy Wykonawca w terminie 20 dni od podpisania Umowy nie ztozy do
Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie bedzie wywigzywat sie z obowigzkéw ?zap%aty faktur w
terminie 30 dni po uptywie terminu zaptaty ustaionego w Umowie,

b)  Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robét lub odmowi odi:)ioru Z przyczyn,
ktore nie bedg obcigza¢ Wykonawey.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy, zrealizowanej do
czasu odstgpienia.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ pod rygorem niewaznoséci w formie
pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajéacego obcigzaja
nastgpujgce obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robédt w toku
wg stanu na dzien odstgpienia; :

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od Umowy.

Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza oraz inne urzgdzenia przez niego dostarczone Iub
wzniesione na koszt strony, ktdra spowodowata odstgpienie od Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w toku
i rozliczenia robét Zamawiajgey wykona jednostronnie rozliczenie I inwentaryzacje,
ktorg przekaze do wiadomosci Wykonawcy robot i ktéra bedzie wigzgca dla Stron.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 7% wynagrodzenia, okre$lonego w § 8 ust. 1
Umowy. ?

2. Zabezpieczenie zostato wniesione:

* w pienigdzu, na rachunek bankowy Zamawiajacego z dopiskiem
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na realizacje projektu pn.
»Budowa budynku ASP dia Wydzialu Rzezby w Warszawie przy ul.
Spokojnej 15 *, w tym warsztaty dia uczelni* :

D woformie i doreczono
Zamawiajgcemu przed podpisaniem Umowy.*

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

stanowic bedzie Zatacznik nr 5 do Umowy,

3. Strony postanawiaja, iz 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przeznaczona jest jako gwarancja zgodnego z Umowg wykonania rob6ét,
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za$ 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone Wykonawcy w
wysokosci: j
1} 70% - w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, na wniosek Wykonawcy;
2) 30% - w terminie do 15 dni po uptywie udzielonego przez
Wykonawce okresu rekojmi za wady, na wykonanie Wykonawcy.

*do Umowy zostanie wpisana tresé ust. 2, w zaleiné)éci od formy
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 15
Sprawy formalno-prawne

. Zmiana treéci niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. ;

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany Umowy:

1) jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie
terminu wykonania zaméwienia, moze by¢ on przediuzony za zgoda
Zamawiajgcego,

2) w przypadku wystapienia sily wyzszej mozliwa jest zmiana postanowien
Umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron Umowy; site WyZsza rozumie
si¢ jako zdarzenie lub polgczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od
Stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonywanie czesci lfub
catosci zobowiazan wynikajacych z Umowy, ktorych Strony nie mogly
przewidziec i ktérym nie mogly zapobiec ani ich przezwyciezy¢ i im
przeciwdziataé poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig ogodinie
przewidziang dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych. Zmiana
taka moze dotyczy¢ w szczegoinosci przesunigcia terminu realizacji
Umowy,

3) mozliwos¢  wprowadzenia  innych rozwigzan  technologicznych
usprawniajgcych wykonanie przedmiotu zamowienia @ ze wzgledow
technicznych lub finansowych,

4) w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona
spowodowana  nastepstwem  okolicznoéci lezgcych: po  Stronie
Zamawiajacego, f

5) w przypadku zmiany wysokosci kwoty dofinansowania ha lata 2014 |
2015, :

B6) w przypadku wstrzymania finasowania inwestycji z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, f

7) na pisemny wniosek VWWykonawcy dopuszcza sie zmiane Podwykonawcow
oraz zmiang zakresu rob6t wykonywanych przez Podwykonawcow.
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§ 16
Ustalenia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastoéowanie przepisy
Prawa zamowien publicznych oraz aktow prawnych wydanych na jej podstawie,
Prawa budowlanego i Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikajgce z wykonania niniejsze; Umowy Strony bedg staraty
sig rozstrzygnaé polubownie w terminie 30 dni od zaistnienia sporu. W przypadku
nie rozstrzygniecia sporu w sposob polubowny Stronom przystuguje prawo
skierowania sprawy na droge sgdowa. Sgdem wiasciwym miejscowo bedzie sad
siedziby Zamawiajgcego.

3. SIWZ wraz z Zatgcznikami nr 1-9 oraz oferta Wykonawcy stahowia integralng
czgs¢ Umowy. :

§ 17

Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach ~ po ;'efdnym dla kazdej
ze Stron. f

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do Umowy :

1. Pozwolenie na budowe wraz z dokumentacja projektowa wg wykazu.

2. Wz6r Karty Materiatowej, 5

3. Kopia polisy OC.

4. Kopia polisy ubezpieczenia robot. :

5. Dokument poswiadczajgcy  wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. :

Vo
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Oznaczenia sprawy: ZP-9/2013

Zatacznik Nr 7 do SIWZ

Wykonawca:

ke e oo Nazwa Wykonawey o T o _;'Ad.r;e:swfrkonawci

LISTA
pedmiotdw nalezacych do tej samej grupy ka pitatoweij*

albo
INFORMACJA

o braku przynaleznosci do grupy kapitalowej*

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj¢ zadania pn.
»Budowa budynku ASP dla Wydziatu Rzezby w Warszawie przy ul. Spokojnej
157, w tym warsztaty dla uczelni, informujemy zgodnie z art. 26 ust 2d Pzp, ze:

1. nalezymy* do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze
zm.) i przedstawiamy liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy
kapitatowe' 5

Lp. . | Nazwa podmiotu wehedzacego w skiad tej samej . | |
| p"'_ ‘grupy kapitatowej - - T T

.. Adres podmiotu SN

2. nie nalezymy* do zadnej grupy Kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 Pzp w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.); :

(miejscowosé | data) {(Podpis i imienna pieczatka uprawnionego przedstawidelja Wykonawey)

“niepotrzebne skreslié

w przypadku, w ktorym Wykonawca najezy do wiecei niz jednej grupy kapitatowei naiezv przedstawic
liste podmiotow nalezgeych do tej samej grupy kapitalowe] oddzielnie dia kazdej grupy kapitatowej




Oznaczenia sprawy: ZP-9/2013 :
Zatacznik nr 8 do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonegb na realizacje
zadania pn. ,Budowa budynku ASP dila Wydzialu Rzezby w Warszawie przy ul.
Spokojnej 15”, w tym warsztaty dla uczelni. :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
LA Projekt zagospodarowania terenu

LB Projekt Architektoniczno-budowlany

.C Technologia

LD Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Spis rysunkow:

P.1 Projekt zagospodarowania terenu
A1 Rzut kondygnaciji 1

A2 Rzut kondygnacji 1- poziom antresoli
A3 Rzut kondygnacji 2

A4 Rzut kendygnacji 2 —~ poziom antresoli
A5 Rzut dachu

A6 Przekroj AA

A7 Przekroj BB

A8 Przekroj CC

A9 Przekroj DD

A.10 Przekréj EE

A1 Przekroj FF

A.12 Elewacja pétnocna

A13 Elewacja poludniowa

A14 Elewacja wschodnia

A.15 Elewacja zachodnia

A.16 Elewacja wewnetrzna

TOM |. — PROJEKT ARCHITEKTURY - wykonawczy
Spis rysunkow:

A_S Projekt zagospodarowania terenu

A _RZ 00 Rzut- fundamentowanie

A_RZ 011 Rzut - kondygnacja 1_01

A_RZ 01/2 Rzut ~ kondygnacja 1_02

A_RZ 01A/1 Rzut — kondygnacja 1, antresole_01
A _RZ 01a/2 Rzut - kondygnacja 1, antresole_02
A_RZ 0211 Rzut - kondygnacja 2_01
A_RZ_02/2 Rzut _ kondygnacja 2_02
A_RZ_02a/1 Rzut — kondygnacja 2, antresole _01
A_RZ_02a/2 Rzut — kondygnacja 2, antresole_02
A_RZ 0311 Rzut — dach_01

A_RZ _03/2 Rzut ~ dach_02




o
!

Q>

Przekroj A

Przekroj B

Przekroj C

Przekroj D

Przekroje E_1

Przekroje E_02

Przekroje F_(01

Przekroje F_02

Elewacja poinocna

Elewacja pofudniowa

L.3/1 Elewacja wschodnia_01

Elewacja wschodnia_02

_EL.41 Elewacja zachodnia_01

_EL.4/2 Elewacja zachodnia_02

Zestawienie balustrad 1

Zestawienie balustrad 2

Zestawienie balustrad 3

Zestawienie balustrad 4

Zestawienie $lusarki aluminiowej 1
Zestawienie $lusarki aluminiowej 2
Zestawienie drzwi

Detal rynny ukrytej w elewacji ARTBRICK
Detal podokiennego kanaiu odwadniajgcego
Detal swietlikow w patio

Detal balkonu

Detal zadaszenia nad wejsciem gtdéwnym
Detal balustrad

Rzut kondygnacji 1
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Z.1 PROJEKT NASADZEN REKOMPENSUJACYCH
PROJEKT ODWODNIENIA WYKOPU
PRO.JEKT DROGOWY

-~ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDO;WLANYCH
- PRZEDMIARY :

TOM li. - PROJEKT KONSTRUKCYJNY -wykonawczy
Spis rysunkow:

1. RZ1 Rzut fundamentéw_01

2 RZ2 Rzut fundamentéw_02

3. RZ3 Rzut - kondygnacja 1_01

4. RZ4 Rzut - kondygnacja 1_02

5. RZ5 Rzut - kondygnacja 1 antresole_01
8. RZ6 Rzut - kondygnacja 1 antresole_02
7. RZ7 Rzut - kondygnacja 2_01

8. RZ8 Rzut - kondygnacja 2_02

9. RZ11 Rzut - dach_01

10. RZ12 Rzut - dach_02

1. RZ9 Rzut - kondygnacja 2 antresole_01
12. RZ10 Rzut - kondygnacja 2 antresole_02
13. RZ13 Rzut - kanat odwadniajacy

14, RZ14 Suwnice poziom +2,70

15. RZ15 Suwnice - poziom +8,33

186. BB1 Zbrojenie belki

17. BB2 Zbrojenie belki

18. BB3 Zbrojenie belki

19. BB4 Zbrojenie belki
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BB137
BB148
F1-1
PF1-2
PF1-3
PF1-4
PF1-5
PF1-6
PF1-7
PF1-8
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Zbrojenie belki
Zbrojenie belki
Zbrojenie belki
Zbrojenie belki
Zbrojenie belki
Zbrojenie belki
Zbrojenie belki
Zbrojenie dolne
Zbrojenie gorne
Zbrojenie dolne kanatow
Startery
Zbrojenie gérne kanalow
Przekroje ptyty fundamentowe;
Zest. stali zbrojenie doine
Zest. stali zbrojenie gorne
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PF1-9
PF1-10
PF1-11
PS1
PS2-1
PS§2-2
P83
PS9
P§10
PS11
PS12
PS13
PS14
PS15
PS16
PS17
PS18
PS18%
PS20
PS21
PS22
PS23
PS24
PS25
PS26
PS827
PS28-1
PS$28-2
PS§29-1
PS29-2
PS30
PS31
P835
PS36
PS37
PS39
PS40
PS42
P843
PS45
PS46
PS51
PS63
PS64
PS67
PS74
PS75
PS79
PS85
PS86
PS87
PS88
RB1
RB2
RB3
RB4
SB1
SB2

Zest. stali doine kanatow
Zest. stali gérne kanaiow
Zest. stali startery i siatki
Zbrojenie piyty 1
Zbrojenie piyty
Zbrojenie swietlikow
Zbrojenie plyty
Zbrojenie ptyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie kanatu
Zbrojenie plyty
Zbrojenie piyty
brojenie piyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie ptyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie pyty
Zbrojenie ptyty
Zbrojenie kanatu
Zbrojenie piyty
Zbrojenie ptyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie kanatu
Zbrojenie dolne piyty
Zbrojenie gorne plyty
Zbrojenie dolne piyty
Zbrojenie gorne piyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie kanatu
Zbrojenie ptyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie ptyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie ptyty i §cian
Zbrojenie piyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie piyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie plyty
Zbrojenie ptyty
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie Sciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie murku wejéciowego
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
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180
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SB4
SBS
SB19
SB20
SB21
$B23
SB38
SB40
SB42
SB45
SB46
SB48
SB4sg
SB50
SB52
SB53
SB54
SB56
SB57
SB58
SB59
SB60
SB61
SB62
SB63
SB65
SB66
SB69
SB70
SB76
SB77
SB79
SB86
SB87
SB92
SB93
SB%4
SB95
SB99
SB100
SB101
SB105
SB113
SB114
SB125
§B130
SB133
8B134
SB135
SB136
SB138
SB142
SB144
SB148
SB167
SB180
SB186
SB191

Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie Sciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie §ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie §ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie Sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie Sciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie Sciany
Zbrojenie sciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany
Zbrojenie $ciany



194 s$B192 Zbrojenie $ciany

195 SB193 Zbrojenie sciany
196 SH1 Zbrojenie schodéw
197 SH2 Zbrojenie schodéw
198 SH3 Zbrojenie schodéw
199 SH4 Zbrojenie schodéw
200 SHS Zbrojenie schodow
201 SH6 Zbrojenie schodow
202 SL1 Zbrojenie stupa
203 SL2 Zbrojenie stupa
204 SL3 Zbrojenie stupa
205 SL4 Zbrojenie stupa
208 SL8 Zbrojenie stupa
207 SL10 Zbrojenie stupa
208 SL11 Zbrojenie stupa
209 SL13 Zbrojenie stupa
210 SL14 Zbrojenie stupa
211 SL15 Zbrojenie stupa
212 SL16 Zbrojenie stupa
213 SL17 Zbrojenie stupa
214 SL18 Zbrojenie stupa
215 SL19 Zorojenie sfupa
216 SL22 Zbrojenie stupa
217 SL23 Zbrojenie stupa
218 SL24 Zbrojenie stupa
219 S§L25 Zbrojenie stupa
220 SL26 Zbrojenie stupa
221 SL27 Zbrojenie stupa
222 SL28 Zbrojenie stupa
223. SL32 Zbrojenie stupa
224, SL34 Zbrojenie stupa
225, SL35 Zbrojenie stupa
226. SL39 Zbrojenie stupa
227. SL40 Zbrojenie stupa
228, SL41 Zbrojenie stupa
229, St42 Zbrojenie stupa
230 SL44 Zbrojenie stupa
231 SL45 Zbrojenie stupa
232. SL47 Zbrojenie stupa
233, SL49 Zbrojenie stupa

TOM lil. - PROJEKT KONSTRUKCYJNY -budowlany
Spis rysunkow:

K-01 — Rzut fundamentow

K-02 - Rzut piwnicy

K-03 - Rzut stropu nad piwnica
K-04 - Rzut stropu nad parterem
K-05 — Przekrdj dachu / antresoli

TOM IVa. - PROJEKT INSTALACJI WOD.- KAN.
Spis rysunkow:

1/IVa - Rzut kondygnacji 1. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa
2/lVa — Rzut kondygnacji 1. Instalacja kanalizacyjna
3/iVa ~ Rzut kondygnaciji 1 — antresola. Instalacja wodociggowa i przeciwpozarowa




4/lVa - Rzut kondygnacji 1 — antresola. Instalacja kanalizacyjna

5/lVa — Rzut kondygnagji 2. Instalacja wodociggowa | przeciwpozarowa

6/lVa — Rzut kondygnagji 2. Instalacja kanalizacyjna

7/lVa - Rzut kondygnacji 2 — antresola. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
8/lVa - Rozwinigcie instalacji wodociggowej

9/IVa - Rozwinigcie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

10/lVa - Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

11/1Va - Profile podtuzne poziomow podposadzkowych kanalizacji sanitarnej i
technologiczne;

12/lVa ~ Rozwiniecie instalacji kanalizacji deszczowej
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TOM IVb. - PROJEKT INSTALACJIC.0.IC.T.
Spis rysunkow:

1/IVb ~ Rzut kondygnacji 1

2/lVb — Rzut kondygnacji 1 — antresola
3/IVb — Rzut kondygnacji 2

4/1IVb - Rzut kondygnacji 2 — antresola
5/IVb — Rozwinigcie instalacji CO — czesé 1
6/1Vb - Rozwinigcie instalacji CO ~ czesc 2
7/IVb - Rozwiniecie instalacji CT
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TOM IVe. - PROJEKT INSTALACJ! -WENTYLACJA MECHANICZNA
Spis rysunkow:

1 - Rzut kondygnacji 1. Instafacja wentylacji mechanicznej

2 - Rzut kondygnacji 1 — antresola. Instalacja wentylacii mechanicznej
3 - Rzut kondygnagiji 2. Instalacja wentylacji mechaniczne;j

4 — Rzut kondygnacji 2 — antresola. Instalacja wentylacji mechanicznej
5 - Rzut dachu . Instalacja wentylacji mechaniczne;

6 — Przekroje A-A, B-B, C-C. Instalacja wentylacji mechanicznej

7 — Przekroje D-D,E-E, F-F. Instalacja wentylacji mechanicznej

8 — Przekroje G-G, H-H, I-I. Instalacja wentylacji mechanicznej

9 - Przekroje J-J, K-K, L-L, M-M. Instalacja wentylacji mechanicznej
10 - Przekroje N-N,0-O, P-P, R-R. Instalacja wentylacji mechanicznej
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TOM IVd. - PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Spis rysunkow:

1. E-01 Oznaczenia

2. E-02 Pfan sieci kablowych

3. E-03 Plan instalacji oswietleniowej. Rzut kondygnacji 1

4. E-04 Plan instalacji sitowej. Rzut kondygnaciji 1

5. E-05 Plan instalacji oswietleniowsj. Rzut kondygnacji 1 antresole
6. E-06 Plan instalacji sitowej. Rzut kondygnacji 1 antresole

7. E-07 Plan instalacji oéwietleniowej, Rzut kondygnacji 2




8. E-08 Plan instalacji sitowej. Rzut kondygnacji 2

9. E-09 Plan instalacji oéwietleniowej. Rzut kondygnacji 2 antresole
10. E-10 Plan instalacji sitowej. Rzut kondygnacji 2 antresole

1. E-11 Plan instalacji elektrycznych. Rzut dachu

12. E-12 Schemat zasilania

13. E-13 Schemat rozdzielnicy RG
14. E-14 Schemat rozdzieinicy RA1
15. E-15 Schemat rozdzielnicy RA2
16. E-16 Schemat rozdzielnicy RB1
17. E-17 Schemat rozdzieinicy R11
18. E-18 Schemat rozdzielnicy R12
19. E-19 Schemat rozdzielnicy R13
20. E-20 Schemat rozdzielnicy R14
21, E-21 Schemat rozdzielnicy R15
22. E-22 Schemat rozdzielnicy R16
23. E-23 Schemat rozdzielnicy R17
24 E-24 Schemat rozdzielnicy R21
25. E-25 Schemat rozdzielnicy R22
26. E-26 Schemat rozdzielnicy R23
27. E-27 Schemat rozdzielnicy R24
28. E-28 Schemat rozdzielnicy R25
29. E-29 Schemat rozdzielnicy R26
30. E-30 Schemat rozdzielnicy R27
31. E-31 Schemat rozdzielnicy RK
32. E-32 Schemat rozdzielnicy RW1
33. E-33 Schemat instalacji oddymiajacej
34. E-34 Plan tras kablowych. Kondygnacija 1

35. E-35 Plan tras kablowych. Kondygnacja 1 antresole
36. E-36 Plan tras kablowych. Kondygnacja 2
37. E-37 Plan tras kablowych. Kondygnacja 2 antresole
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PROJEKT WYKONAWCZY WEZE A CIEPLNEGO
Spis rysunkow:

Rys. nr 1. Plan sytuacyjny

Rys. nr 2. Rzut pomieszczenia wezta cieplnego
Rys. nr 3. Schemat technologiczny wezta ciepinego
Rys. nr 4. Schemat automatyki wezia cieplnego
Rys. nr 5. Schemat makiety wezta ciepinego

Instalacje elektryczne
Spis rysunkow:

Rys. nr 1. Plan instalacji elektrycznych w wezle ciepinym.

Rys. nr 2. Schemat gtéwny zasilania odbiorow wezia

Rys. nr 3. Rozdzielnica RWC wezla. Widok. Specyfikacja aparatow

Rys. nr 4. Schemat sterowania pompami ¢.0., Z naprzemienng praca pomp

Rys. nr 5. Schemat sterowania pompa c.w.

Rys. nr 6. Schemat sterowania pompami ¢.t., z naprzemienng pracg pomp

Rys. nr 7. Schemat potaczen urzgdzen automatyczne; regulacji temperatury weztéw c.o.,
cw.ict

Rys. nr 8. Schemat podiaczen przewodow w skrzynkach przytgczeniowych pomp Stratos

Zatgczniki:

1. Oswietlenie




2. Pompy c.o.

3. Pompy cyrkulacyjne
4. Pompy c.t.

5. Wykaz materiatéw
6. Obliczenia
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PROJEKT PRZYLACZA SIEC] CIEPLOWNICZEJ
Spis rysunkow:

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania tereny dla sieci prowizoryczne;
Rys. nr 3 - Profil przytacza cieptowniczego

Rys. nr 4 - Profil prowizorycznego przytacza cieptowniczego

Rys. nr 5 - Schemat montazowy

Rys. nr 6 - Schemat montazowy sieci prowizorycznej

Rys. nr 7 - Dyspozycja rurociggdw w budynku

Rys. nr 8 - Studnia S1 z zaworami odcinajacymi DN65/200

Rys. nr 9 - Przejscie rurociagu przez sciang zewnetrzng budynku
Rys. nr 10 - Schemat instalacji alarmowej BRANDES

Rys. nr 11 - Schemat instalacji alarmowej BRANDES dla sieci prowizorycznej
Zat. rys.1 - Zamocowanie przesuwne ZP-1, ZP-2, ZP-3, ZP-4, ZP-5,
Zal, rys. 2 - Zamocowanie krzyzowe ZK-1

Zal. Rys.3 — Zamocowanie state 751
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PROJEKT PRZYLACZY WODOCIAGOWEGO | KANALIZACYJNEGO
Spis rysunkow:

Rys. nr 1. - Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2, — Plan sytuacyjny

Rys. nr 3. — Profil podtuzny przylacza wodociagowego

Rys. nr 4. - Profile podiuzne przykanalika sanitarnego

Rys. nr 5. — Profile podiuzne przykanalika deszczowego

Rys. nr 6. — Szczegély montazowe

Rys. nr 7. — Szczegét studni z kregdw betonowych

Rys. nr 8. — Szczegof studni inspekcyinej PP i wpustu ulicznego betonowego
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